АСФАЛТИРАЊЕ - СПИСАК НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА:
1. Војводе Степе – 95м 
2. Васе Чарапића I – 32м 
3. Васе Чарапића II – 50м 
4. Авалска I – 200м 
5. Авалска II – 125м 
6. Васе Чарапића III – 222м 
7. Живка Гавриловића – 65м 
8. Кањишка – 210м 
9. Фрица Лоха – 50м 
10. Осечинска – 32м 
11. Текеришка I – 91м 
12. Пролећна – 68м 
13. Војводе Степе I – 116м 
14. Ружа I – 87м 
15. Ружа II – 160м 
16. Ружа III – 65м 
17. Земљорадничка – 65м 
18. Војводе Степе II – 150м 
19. Божићна I – 148м 
20. Божићна II – 107м 
21. Божићна III – 40м 
22. Земљорадничка број 8 – 111м 
23. Стари виногради – 60м 
24. Вукосаве Ољаче I – 248м 
25. Вукосаве Ољаче II – 350м 
26. Вукосаве Ољаче III – 198м 
27. Вукосаве Ољаче IV – 38м 
28. Вукосаве Ољаче V – 91м 
29. Слободана Јовића – 110м 
30. Јакова Галуса – 260м 
31. Перице Ивановића – 287м 
32. Лугомирска I – 142м 
33. Лугомирска II – 93м 
34. Жарка Савића – 112м 
35. Јарослава Черног – 151м 
36. Прва Нова – 27м 
37. Дванаеста Нова – 251м 
38. Пут за Трешњу III део – 257м 
39. Стублови IV – 160м 
40. Пут за Павићевац – Бакаловићи – 660м
41. Пут за Павићевац – 259м 
42. Пут за Клење II – 271м 
43. Десета Нова I – 107м 
44. Десета Нова II – 232м 
45. Девета Нова – 170м 
46. Јарослава Черног – 109м 
47. Шеста Нова – 58м 
48. Јованичка – 115м
Рок завршетка радова је максимум 80 дана од дана увођења у посао.
